
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE 
 
Radovi nad kojima se vrši usluga stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu izvode se 
sukladno projektno – tehničkoj dokumentaciji: 

- Glavni projekt sanacije krovnog pokrova, krovišta i ravnog krova aneksa - jednostavni 
radovi, oznake 06/24, glavni projektant arh. Ivo Vranjican 

koji je sastavni dio postupka nabave radova: Sanacija krova u Gradskoj knjižnici, Trg Ante 
Starčevića 6, Zagreb, evidencijski broj nabave 008-009-5-2025-EMV. Zgrada je zaštićeno 
nepokretno kulturno broj Z-1046/NN br.2/04. Radovi koji se namjeravaju izvoditi spadaju u 
jednostavne radove koji se mogu izvoditi bez građevinske dozvole, u skladu s glavnim 
projektom. 

 
Uslugu stručnog nadzora potrebno je provoditi u mjeri i učestalosti koja osigurava da se u 
izvođenju neće odstupiti od građevinskog projekta te izvršavati u skladu sa Zakonom o gradnji 
(NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24), Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog 
uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19), Pravilnikom o načinu provedbe stručnog 
nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju 
završnog izvješća nadzornog inženjera (NN 131/2021), Zakonom o zaštiti na radu  (NN 71/14, 
118/14, 154/14 , 94/18, 96/18), Zakonu o javnoj nabavi (NN120/16 i 114/22) i pripadajućim 
pravilnicima ugovorom o radovima čije izvršenje izvršitelj nadzire, te ostalim zakonima i drugim 
propisima koji uređuju područja stručnog nadzora i građenja. 

Uslugu koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova potrebno je provoditi svakodnevno 
tijekom izvođenja radova sukladno Zakonu o zaštiti na radu (71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 
96/18) i Pravilniku o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/18), važećim zakonima 
i pravilima struke. 

 
Ukoliko prilikom izvršenja ugovora nastanu okolnosti zbog kojih će biti potrebno produžiti rok 
izvođenja radova,  usluga stručnog nadzora će se provoditi sve dok traje ugovor o radovima te 
u tom slučaju nije potrebno sklapanje dodatka ugovoru o nabavi stručnog nadzora radi 
produžetka roka izvršenja usluge.  

 


